

ATA FINAL

Câmara Municipal de Jaraguá do Sul Câmara municipal de Jaraguá do sul Pregão Eletrônico - 10/2026

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
01/04/2026 17:31	06/04/2026 09:00	15/04/2026 23:59	22/04/2026 09:00	22/04/2026 09:10

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
16/04/2026 - 09:14:08	pedido de documentos	16/04/2026 - 09:14:08

Dúvida: Poderiam nos enviar os documentos:
ANEXO V
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO VI
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
ANEXO VII
MEMORIAL DESCRITIVO

Resposta: Com base em questionamento realizado ao presente processo licitatório, informamos a quem possa interessar o seguinte ESCLARECIMENTO 01 ao Edital.

Pergunta 01: Poderiam nos enviar os documentos: ANEXO V- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO, ANEXO VII - MEMORIAL DESCRITIVO.

RESPOSTA Pergunta 01: Os documentos encontram-se disponíveis no link <https://www.jaraguadosul.sc.leg.br/fiscalizacao-nova-sede/>, conforme segue:

- A Planilha Orçamentária da Fiscalização está disponível no título "PLANILHA ORÇAMENTÁRIA";
- O Cronograma Físico-Financeiro, o Memorial Descritivo e a Planilha Orçamentária da Execução da Obra encontram-se no título "PROJETOS";
- Dentro do título "PROJETOS", Na pasta "ORÇAMENTO" estão disponibilizados os arquivos referentes à planilha orçamentária sintética, planilha orçamentária analítica, curva ABC, cronograma físico-financeiro, entre outros documentos pertinentes da execução da obra;
- Ainda dentro do Título "PROJETOS", na pasta "MEMORIAL DESCRITIVO" encontra-se o Memorial Descritivo da Execução da Obra.

15/04/2026 - 10:07:06 PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E RETIFICAÇÃO DO OBJETO 17/04/2026 - 11:37:54

Dúvida: Bom dia
a comprovação de capacidade técnico operacional quando profissional e o proprietário da empresa e responsável técnico pode estar em nome do profissional?

Resposta: Com base em questionamento realizado ao presente processo licitatório, informamos a quem possa interessar o seguinte ESCLARECIMENTO 02 ao Edital.

Pergunta 01: "A comprovação de capacidade técnico operacional quando profissional e o proprietário da empresa e responsável técnico pode estar em nome do profissional?"

RESPOSTA Pergunta 01: Considerando que o questionamento apresentado foi encaminhado sem pontuação, prejudicando sua clareza e compreensão, esta Administração interpreta que a dúvida formulada corresponde ao seguinte questionamento: "A comprovação da capacidade técnico-operacional, quando o profissional é proprietário da empresa e responsável técnico, pode estar em nome do profissional?"

Em resposta, esclarece-se que não.

Conforme disposto no item 7.7.3.1 do Edital, as Certidões de Acervo Técnico (CAT) deverão ser expedidas pelo CREA ou CAU em nome da empresa licitante, com a finalidade de comprovar sua experiência em atividades pertinentes ao objeto licitado.

Ademais, o item 7.7.3.2 estabelece que, para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, deverá ser apresentada CAT ou declaração apta a comprovar que a empresa contratada já executou, fiscalizou, supervisionou ou gerenciou objeto semelhante ao da contratação.

Dessa forma, a comprovação da capacidade técnico-operacional deve estar vinculada à pessoa jurídica licitante, não sendo suficiente sua apresentação exclusivamente em nome do profissional responsável técnico, ainda que este seja proprietário da empresa.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA DE EXECUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAGUÁ DO SUL, A SER ERIGIDA EM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 396 – ALBERTO MARANGONI, ESQUINA COM A RUA 1358 – DANIEL MARANGONI, NO BAIRRO VILA NOVA, NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL - SC, COM ÁREA TOTAL DE 5.046,37 M², EM CONFORMIDADE COM O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, PROJETOS, TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E DEMAIS DISPOSITIVOS E ANEXOS DESTES EDITAIS	R\$ 1.226.557,16	1	SVÇ	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
01/04/2026 - 14:15	Edital - Pregão 10-2026.pdf



01/04/2026 - 14:15	ART assinada.pdf
01/04/2026 - 14:15	Planilha orçamentária.pdf
01/04/2026 - 14:15	Projetos.pdf
01/04/2026 - 14:15	Composicao-de-precos-PARA-LICITANTES-Proc 10-2026.ods
01/04/2026 - 14:15	3.TR_Fiscalizacao-Proc - 10-2026-V.Final_%281%29_assinado.pdf
01/04/2026 - 14:15	2.ETP_Fiscalizacao-Proc 10-2026-VersaoFinal_%281%29_assinado.pdf
04/05/2026 - 09:04	82-Analise_Exequibilidade WILLIAM MEDEIROS GODOI_assinado_assinado.pdf
08/05/2026 - 09:06	ParecerContabil_Habilitacao_Fiscalizacao_Obra_Nova_Sede_Camara_Preliminar.pdf
18/05/2026 - 09:05	Analise adminstrativa.pdf
18/05/2026 - 09:07	ParecerContabil_Habilitacao_Fiscalizacao_Obra_Nova_Sede_Camara_Final.pdf
18/05/2026 - 09:11	82-Analise qualificação técnica WILLIAM MEDEIROS GODOI_assinado.pdf
27/05/2026 - 14:03	Analise_Exequibilidade_Condotec_Preliminar.pdf
29/05/2026 - 10:03	Analise_Exequibilidade_Condotec_final.pdf
02/06/2026 - 09:18	Analise Administrativa Condotec.pdf
02/06/2026 - 09:19	ParecerContabil_Habilitacao_Fiscalizacao_Condotec_assinado.pdf
02/06/2026 - 09:20	Analise Técnica_CONDOTEC_ENGENHARIA LTDA.pdf
03/06/2026 - 14:02	Analise_Exequibilidade_SANTIAGO.pdf
10/06/2026 - 09:01	ParecerContabil_Habilitacao_Fiscalizacao_Santiago_assinado.pdf
10/06/2026 - 09:02	Analise_Administrativa_assinado.pdf
17/06/2026 - 14:03	Analise qualificação técnica_SANTIAGO_ENGENHARIA LTDA_assinado.pdf
29/06/2026 - 09:02	DECISAO_DO_PREGOEIRO -10-2026_assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
22/04/2026 - 09:58:00	Documentos solicitados para o processo 10/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/04/2026 - 11:01:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/05/2026 - 09:18:20	Envio de Propostas Readequadas 10/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor WILLIAM MEDEIROS GODOI no item 0001. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 04/05/2026.
04/05/2026 - 09:19:20	Documentos solicitados para o processo 10/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/05/2026 - 11:07:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/05/2026 - 11:16:35		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2026 - 09:08:33	Documentos solicitados para o processo 10/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2026 - 10:06:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2026 - 10:17:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2026 - 10:20:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2026 - 11:13:09	Documentos solicitados para o processo 10/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2026 - 14:19:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/05/2026 - 08:22:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



18/05/2026 - 09:16:27	Documentos solicitados para o processo 10/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/05/2026 - 10:44:22		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/05/2026 - 09:07:45	Documentos solicitados para o processo 10/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/05/2026 - 09:56:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/05/2026 - 09:56:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/05/2026 - 09:57:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/05/2026 - 14:05:05	Documentos solicitados para o processo 10/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/05/2026 - 15:45:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/05/2026 - 15:46:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/05/2026 - 15:48:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/05/2026 - 10:12:14	Envio de Propostas Readequadas 10/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 13:12 do dia 29/05/2026.
29/05/2026 - 10:13:07	Documentos solicitados para o processo 10/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/05/2026 - 10:14:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/05/2026 - 10:14:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/05/2026 - 10:28:25		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/05/2026 - 10:28:43		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/05/2026 - 10:28:46		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/05/2026 - 10:30:07		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/05/2026 - 10:30:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/05/2026 - 10:30:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/05/2026 - 10:31:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/05/2026 - 10:31:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/05/2026 - 11:45:35		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



02/06/2026 - 09:24:22	Documentos solicitados para o processo 10/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/06/2026 - 10:18:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/06/2026 - 14:11:55	Envio de Propostas Readequadas 10/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor SANTIAGO ENGENHARIA LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 16:12 do dia 03/06/2026.
03/06/2026 - 14:12:32	Documentos solicitados para o processo 10/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/06/2026 - 15:06:14		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/06/2026 - 15:07:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2026 - 09:05:08	Documentos solicitados para o processo 10/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2026 - 13:28:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/06/2026 - 14:03:55	Documentos solicitados para o processo 10/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/06/2026 - 14:46:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/06/2026 - 09:05:48	Documentos solicitados para o processo 10/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/06/2026 - 10:02:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 10/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para fiscalização, supervisão e gerenciamento da obra de execução da nova Sede da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, a ser erigida em imóvel localizado na Rua 396 – Alberto Marangoni, esquina com a Rua 1358 – Daniel Marangoni, no bairro Vila Nova, no município de Jaraguá do Sul - SC, com área total de 5.046,37 m², em conformidade com o Estudo Técnico Preliminar, Projetos, Termo de Referência, Planilhas Orçamentárias e demais dispositivos e anexos deste edital	SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	N/C	N/C	694.002,89	1	694.002,89

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.



Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para fiscalização, supervisão e gerenciamento da obra de execução da nova Sede da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, a ser erigida em imóvel localizado na Rua 396 – Alberto Marangoni, esquina com a Rua 1358 – Daniel Marangoni, no bairro Vila Nova, no município de Jaraguá do Sul - SC, com área total de 5.046,37 m², em conformidade com o Estudo Técnico Preliminar, Projetos, Termo de Referência, Planilhas Orçamentárias e demais dispositivos e anexos deste edital

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LITORAL ENGENHARIA LTDA	08.250.465/0001-02	06/04/2026 - 14:39:33	N/C	N/C	1	R\$1.226.557,16	R\$ 1.226.557,16	Não
BRSE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	50.925.765/0001-00	06/04/2026 - 15:15:01	N/C	N/C	1	R\$1.226.557,10	R\$ 1.226.557,10	Sim
DENISE REGIA FERST LTDA	49.823.923/0001-32	11/04/2026 - 10:56:16	N/C	N/C	1	R\$1.216.000,00	R\$ 1.216.000,00	Sim
JA CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA	12.703.642/0001-36	15/04/2026 - 21:40:39	N/C	N/C	1	R\$1.220.000,00	R\$ 1.220.000,00	Sim
A1MC PROJETOS LTDA	18.968.880/0001-50	17/04/2026 - 14:01:29	N/C	N/C	1	R\$1.226.557,16	R\$ 1.226.557,16	Sim
SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	32.207.976/0001-26	17/04/2026 - 16:33:00	N/C	N/C	1	R\$1.226.557,16	R\$ 1.226.557,16	Não
CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA	54.661.584/0001-75	20/04/2026 - 10:01:07	N/C	N/C	1	R\$1.221.132,00	R\$ 1.221.132,00	Sim
CUBICA CONSTRUcoes LTDA	07.637.801/0001-01	20/04/2026 - 10:42:24	N/C	N/C	1	R\$1.226.000,00	R\$ 1.226.000,00	Sim
RUSSELL BEDFORD GM CONSULTORIA E CONCESSOES S/S LTDA	11.880.336/0001-02	20/04/2026 - 16:11:32	N/C	N/C	1	R\$1.226.557,16	R\$ 1.226.557,16	Não
SOLARA SOLUTIONS LTDA	57.331.101/0001-62	21/04/2026 - 20:33:11	N/C	N/C	1	R\$820.000,00	R\$ 820.000,00	Sim
WILLIAM MEDEIROS GODOI	34.718.301/0001-77	22/04/2026 - 07:43:30	N/C	N/C	1	R\$1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	Sim
COURT CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	48.255.855/0001-90	22/04/2026 - 08:19:48	N/C	N/C	1	R\$1.182.193,37	R\$ 1.182.193,37	Sim
REAL VISAO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	31.941.534/0001-46	22/04/2026 - 08:35:57	N/C	N/C	1	R\$1.226.557,16	R\$ 1.226.557,16	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
RUSSELL BEDFORD GM CONSULTORIA E CONCESSOES S/S LTDA	11.880.336/0001-02	90 dias
A1MC PROJETOS LTDA	18.968.880/0001-50	90 dias
SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	32.207.976/0001-26	90 dias
CUBICA CONSTRUcoes LTDA	07.637.801/0001-01	90 dias
REAL VISAO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	31.941.534/0001-46	60 dias
DENISE REGIA FERST LTDA	49.823.923/0001-32	120 dias
LITORAL ENGENHARIA LTDA	08.250.465/0001-02	90 dias
JA CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA	12.703.642/0001-36	180 dias
CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA	54.661.584/0001-75	90 dias
SOLARA SOLUTIONS LTDA	57.331.101/0001-62	120 dias
WILLIAM MEDEIROS GODOI	34.718.301/0001-77	120 dias



Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para fiscalização, supervisão e gerenciamento da obra de execução da nova Sede da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, a ser erigida em imóvel localizado na Rua 396 – Alberto Marangoni, esquina com a Rua 1358 – Daniel Marangoni, no bairro Vila Nova, no município de Jaraguá do Sul - SC, com área total de 5.046,37 m², em conformidade com o Estudo Técnico Preliminar, Projetos, Termo de Referência, Planilhas Orçamentárias e demais dispositivos e anexos deste edital

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/04/2026 - 14:39:33	1.226.557,16 (proposta)	08.250.465/0001-02 - LITORAL ENGENHARIA LTDA	Válido
06/04/2026 - 15:15:01	1.226.557,10 (proposta)	50.925.765/0001-00 - BRSE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
11/04/2026 - 10:56:16	1.216.000,00 (proposta)	49.823.923/0001-32 - DENISE REGIA FERST LTDA	Válido
15/04/2026 - 21:40:39	1.220.000,00 (proposta)	12.703.642/0001-36 - JA CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA	Válido
17/04/2026 - 14:01:29	1.226.557,16 (proposta)	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS LTDA	Válido
17/04/2026 - 16:33:00	1.226.557,16 (proposta)	32.207.976/0001-26 - SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	Válido
20/04/2026 - 10:01:07	1.221.132,00 (proposta)	54.661.584/0001-75 - CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA	Cancelado - Conforme análise técnica emitida pelos responsáveis técnicos competentes e constante no documento anexado ao Portal de Compras Públicas, verificou-se que a empresa não comprovou o atendimento integral dos requisitos de qualificação técnica exigidos no edital. Após a avaliação dos documentos apresentados, concluiu-se que os acervos técnicos válidos são insuficientes para demonstrar o atendimento das exigências previstas. Dessa forma, com base no parecer técnico juntado aos autos, a empresa foi declarada inabilitada no quesito de qualificação técnica. 02/06/2026 09:21:50
20/04/2026 - 10:42:24	1.226.000,00 (proposta)	07.637.801/0001-01 - CUBICA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
20/04/2026 - 16:11:32	1.226.557,16 (proposta)	11.880.336/0001-02 - RUSSELL BEDFORD GM CONSULTORIA E CONCESSOES S/S LTDA	Válido
21/04/2026 - 20:33:11	820.000,00 (proposta)	57.331.101/0001-62 - SOLARA SOLUTIONS LTDA	Válido
22/04/2026 - 07:43:30	1.200.000,00 (proposta)	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	Cancelado - Conforme análise técnica emitida pelos responsáveis técnicos competentes e constante no documento anexado no Portal de Compras Públicas, verificou-se que a empresa não comprovou o atendimento integral dos requisitos de qualificação técnica exigidos no edital. Após a avaliação dos atestados, certidões e demais documentos apresentados, concluiu-se que os acervos técnicos são insuficientes para demonstrar a compatibilidade com os serviços e quantitativos exigidos. Dessa forma, com base no parecer técnico juntado ao processo, a empresa foi declarada inabilitada no quesito de qualificação técnica. 18/05/2026 09:13:41
22/04/2026 - 08:19:48	1.182.193,37 (proposta)	48.255.855/0001-90 - COURT CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Válido
22/04/2026 - 08:35:57	1.226.557,16 (proposta)	31.941.534/0001-46 - REAL VISAO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Válido
22/04/2026 - 09:27:59	1.103.600,00	08.250.465/0001-02 - LITORAL ENGENHARIA LTDA	Válido
22/04/2026 - 09:28:19	919.918,00	48.255.855/0001-90 - COURT CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Cancelado - 22/04/2026 09:36:54
22/04/2026 - 09:28:46	819.990,00	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS LTDA	Válido
22/04/2026 - 09:35:11	919.917,87	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	Cancelado - Conforme análise técnica emitida pelos responsáveis técnicos competentes e constante no documento anexado no Portal de Compras Públicas, verificou-se que a empresa não comprovou o atendimento integral dos requisitos de qualificação técnica exigidos no edital. Após a avaliação dos atestados, certidões e demais documentos apresentados, concluiu-se que os acervos técnicos são insuficientes para demonstrar a compatibilidade com os serviços e quantitativos exigidos. Dessa forma, com base no parecer técnico juntado ao processo, a empresa foi declarada inabilitada no quesito de qualificação técnica. 18/05/2026 09:13:41



22/04/2026 - 09:35:14	890.000,00	54.661.584/0001-75 - CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA	Cancelado - Conforme análise técnica emitida pelos responsáveis técnicos competentes e constante no documento anexado ao Portal de Compras Públicas, verificou-se que a empresa não comprovou o atendimento integral dos requisitos de qualificação técnica exigidos no edital. Após a avaliação dos documentos apresentados, concluiu-se que os acervos técnicos válidos são insuficientes para demonstrar o atendimento das exigências previstas. Dessa forma, com base no parecer técnico juntado aos autos, a empresa foi declarada inabilitada no quesito de qualificação técnica. 02/06/2026 09:21:50
22/04/2026 - 09:36:26	1.200.557,16	12.703.642/0001-36 - JA CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA	Válido
22/04/2026 - 09:36:31	1.180.000,00	07.637.801/0001-01 - CUBICA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
22/04/2026 - 09:39:23	885.500,00	32.207.976/0001-26 - SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	Válido
22/04/2026 - 09:41:23	1.170.000,00	11.880.336/0001-02 - RUSSELL BEDFORD GM CONSULTORIA E CONCESSOES S/S LTDA	Válido
22/04/2026 - 09:41:24	884.500,00	54.661.584/0001-75 - CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA	Cancelado - Conforme análise técnica emitida pelos responsáveis técnicos competentes e constante no documento anexado ao Portal de Compras Públicas, verificou-se que a empresa não comprovou o atendimento integral dos requisitos de qualificação técnica exigidos no edital. Após a avaliação dos documentos apresentados, concluiu-se que os acervos técnicos válidos são insuficientes para demonstrar o atendimento das exigências previstas. Dessa forma, com base no parecer técnico juntado aos autos, a empresa foi declarada inabilitada no quesito de qualificação técnica. 02/06/2026 09:21:50
22/04/2026 - 09:41:59	850.000,00	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	Cancelado - Conforme análise técnica emitida pelos responsáveis técnicos competentes e constante no documento anexado ao Portal de Compras Públicas, verificou-se que a empresa não comprovou o atendimento integral dos requisitos de qualificação técnica exigidos no edital. Após a avaliação dos atestados, certidões e demais documentos apresentados, concluiu-se que os acervos técnicos são insuficientes para demonstrar a compatibilidade com os serviços e quantitativos exigidos. Dessa forma, com base no parecer técnico juntado ao processo, a empresa foi declarada inabilitada no quesito de qualificação técnica. 18/05/2026 09:13:41
22/04/2026 - 09:42:01	815.000,00	57.331.101/0001-62 - SOLARA SOLUTIONS LTDA	Válido
22/04/2026 - 09:42:09	1.050.000,00	48.255.855/0001-90 - COURT CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Válido
22/04/2026 - 09:42:29	814.900,00	32.207.976/0001-26 - SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	Válido
22/04/2026 - 09:42:41	814.000,00	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS LTDA	Válido
22/04/2026 - 09:42:52	813.900,00	32.207.976/0001-26 - SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	Válido
22/04/2026 - 09:43:23	813.000,00	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS LTDA	Válido
22/04/2026 - 09:43:30	812.000,00	57.331.101/0001-62 - SOLARA SOLUTIONS LTDA	Válido
22/04/2026 - 09:44:41	690.000,00	54.661.584/0001-75 - CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA	Cancelado - Conforme análise técnica emitida pelos responsáveis técnicos competentes e constante no documento anexado ao Portal de Compras Públicas, verificou-se que a empresa não comprovou o atendimento integral dos requisitos de qualificação técnica exigidos no edital. Após a avaliação dos documentos apresentados, concluiu-se que os acervos técnicos válidos são insuficientes para demonstrar o atendimento das exigências previstas. Dessa forma, com base no parecer técnico juntado aos autos, a empresa foi declarada inabilitada no quesito de qualificação técnica. 02/06/2026 09:21:50
22/04/2026 - 09:44:44	790.000,00	57.331.101/0001-62 - SOLARA SOLUTIONS LTDA	Válido
22/04/2026 - 09:45:41	761.000,00	18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS LTDA	Válido
22/04/2026 - 09:47:03	694.002,89	32.207.976/0001-26 - SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	Válido
22/04/2026 - 09:48:29	613.278,58	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	Cancelado - Conforme análise técnica emitida pelos responsáveis técnicos competentes e constante no documento anexado ao Portal de Compras Públicas, verificou-se que a empresa não comprovou o atendimento integral dos requisitos de qualificação técnica exigidos no edital. Após a avaliação dos atestados, certidões e demais documentos apresentados, concluiu-se que os acervos técnicos são insuficientes para demonstrar a compatibilidade com os serviços e quantitativos exigidos. Dessa forma, com base no parecer técnico juntado ao processo, a empresa foi declarada inabilitada no quesito de qualificação técnica. 18/05/2026 09:13:41
29/05/2026 - 10:28:24	689.999,86	54.661.584/0001-75 - CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA	Cancelado - Conforme análise técnica emitida pelos responsáveis técnicos competentes e constante no documento anexado ao Portal de Compras Públicas, verificou-se que a empresa não comprovou o atendimento integral dos requisitos de qualificação técnica exigidos no edital. Após a avaliação dos documentos apresentados, concluiu-se que os acervos técnicos válidos são insuficientes para demonstrar o atendimento das exigências previstas. Dessa forma, com base no parecer técnico juntado aos autos, a empresa foi declarada inabilitada no quesito de qualificação técnica. 02/06/2026 09:21:50



Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	22/04/2026 - 11:01:53	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	COMP EXEQU - JARAGUÁ.pdf
0001	04/05/2026 - 11:07:54	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	HABILITAÇÃO - JARAGUÁ.pdf
0001	04/05/2026 - 11:07:54	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	DECLARAÇÃO.pdf
0001	04/05/2026 - 11:16:35	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	PROPOSTA.COMERCIAL.pdf
0001	08/05/2026 - 10:06:44	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	BALANÇO 2025.pdf
0001	08/05/2026 - 10:06:44	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	INDICE PATRIMONIO - JARAGUÁ DO SUL.pdf
0001	08/05/2026 - 10:06:44	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	SEI_27188086_Atestado_de_Capacidade_Tecnica_1.p df
0001	08/05/2026 - 10:06:44	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ARTassinado (1) (1).pdf
0001	08/05/2026 - 10:06:44	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	AS BUILT 3 1.pdf
0001	08/05/2026 - 10:06:44	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	AS BUILT 2 1 (1).pdf
0001	08/05/2026 - 10:06:44	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	AS BUILT 1 1 (1).pdf
0001	08/05/2026 - 10:06:44	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	PROJ. DE FUNDAÇÃO OBRA IBAMA - PALMAS.zip
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-BANHEIROS-PCD-PR_01.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-BANHEIROS-PCD-PR_02.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-BANHEIROS-PCD-PR_03.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-CISTERNA-AGUA-POTAVEL-PR_01.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-CISTERNA-AGUA-POTAVEL-PR_02.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-CISTERNA-AGUA-REUSO-PR_01.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-CISTERNA-AGUA-REUSO-PR_02.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-FACHADAS-PR_01.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-FACHADAS-PR_02.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-GUARITA-PR_02.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-GUARITA-PR_03.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-PREDIO-CENTRAL-PR_01.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-PREDIO-CENTRAL-PR_02.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-PREDIO-CENTRAL-PR_03.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-PREDIO-CENTRAL-PR_04.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-PREDIO-CENTRAL-PR_05.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-PREDIO-CENTRAL-PR_06.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-PREDIO-CENTRAL-PR_07.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-PREDIO-CENTRAL-PR_08.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-PREDIO-CENTRAL-PR_09.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-PREDIO-CENTRAL-PR_10.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-PREDIO-CENTRAL-PR_11.pdf



0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-PREDIO-CENTRAL-PR_12.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-PREDIO-CENTRAL-PR_13.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-PREDIO-CENTRAL-PR_14.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-PREDIO-CENTRAL-PR_15.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-PREDIO-CENTRAL-PR_16.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-PREDIO-CENTRAL-PR_17.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-PREDIO-CENTRAL-PR_18.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-PREDIO-CENTRAL-PR_19.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-PREDIO-CENTRAL-PR_20.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-PREDIO-CENTRAL-PR_21.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-PREDIO-CENTRAL-PR_22.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-PREDIO-CENTRAL-PR_23.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-RECUPERACAO-ESTRUTURAL-PR_01.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-RECUPERACAO-ESTRUTURAL-PR_02.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-RECUPERACAO-ESTRUTURAL-PR_03.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-BL-BANHEIROS-PR_01.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-BL-BANHEIROS-PR_02.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ESTRUTURA-GUARITA-PR_01.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	IBAMA_TOCANTINS_PROJETO_EXECUTIVO - R02-PR_01.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	IBAMA_TOCANTINS_PROJETO_EXECUTIVO - R02-PR_11.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	IBAMA_TOCANTINS_PROJETO_EXECUTIVO - R02-PR_17.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	IBAMA_TOCANTINS_PROJETO_EXECUTIVO - R02-PR_02.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	IBAMA_TOCANTINS_PROJETO_EXECUTIVO - R02-PR_03.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	IBAMA_TOCANTINS_PROJETO_EXECUTIVO - R02-PR_04.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	IBAMA_TOCANTINS_PROJETO_EXECUTIVO - R02-PR_05.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	IBAMA_TOCANTINS_PROJETO_EXECUTIVO - R02-PR_06.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	IBAMA_TOCANTINS_PROJETO_EXECUTIVO - R02-PR_07.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	IBAMA_TOCANTINS_PROJETO_EXECUTIVO - R02-PR_08.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	IBAMA_TOCANTINS_PROJETO_EXECUTIVO - R02-PR_09.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	IBAMA_TOCANTINS_PROJETO_EXECUTIVO - R02-PR_10.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	IBAMA_TOCANTINS_PROJETO_EXECUTIVO - R02-PR_12.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	IBAMA_TOCANTINS_PROJETO_EXECUTIVO - R02-PR_13.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	IBAMA_TOCANTINS_PROJETO_EXECUTIVO - R02-PR_14.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	IBAMA_TOCANTINS_PROJETO_EXECUTIVO - R02-PR_15.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	IBAMA_TOCANTINS_PROJETO_EXECUTIVO - R02-PR_16.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	IBAMA_TOCANTINS_PROJETO_EXECUTIVO - R02-PR_18.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	IBAMA_TOCANTINS_PROJETO_EXECUTIVO - R02-PR_19.pdf



0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	IBAMA_TOCANTINS_PROJETO_EXECUTIVO - R02-PR_20.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	IBAMA_TOCANTINS_PROJETO_EXECUTIVO - R02-PR_21.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	IBAMA_TOCANTINS_PROJETO_EXECUTIVO - R02-PR_22.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	IBAMA_TOCANTINS_PROJETO_EXECUTIVO - R02-PR_23.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	IBAMA_TOCANTINS_PROJETO_EXECUTIVO - R02-PR_24.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	IBAMA_TOCANTINS_PROJETO_EXECUTIVO - R02-PR_25.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	IBAMA_TOCANTINS_PROJETO_EXECUTIVO - R02-PR_26.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	IBAMA_TOCANTINS_PROJETO_EXECUTIVO - R02-PR_27.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	IBAMA_TOCANTINS_PROJETO_EXECUTIVO - R02-PR_28.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	IBAMA_TOCANTINS_PROJETO_EXECUTIVO - R02-PR_29.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	IBAMA_TOCANTINS_PROJETO_EXECUTIVO - R02-PR_30.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	IBAMA_TOCANTINS_PROJETO_EXECUTIVO - R02-PR_31.pdf
0001	08/05/2026 - 10:17:33	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	IBAMA_TOCANTINS_PROJETO_EXECUTIVO - R02-PR_32.pdf
0001	08/05/2026 - 10:20:24	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	NOTA TÉCNICA.pdf
0001	08/05/2026 - 14:19:50	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	BALANCO 2024.pdf
0001	08/05/2026 - 14:19:50	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	BALANCO 2025.pdf
0001	11/05/2026 - 08:22:58	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ARQUIVO E ALMOXARIFADO REVISÃOLayout 1 1.pdf
0001	11/05/2026 - 08:22:58	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ARQUIVO E ALMOXARIFADO REVISÃO-Layout 2 1.pdf
0001	11/05/2026 - 08:22:58	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ARQUIVO E ALMOXARIFADO REVISÃO-Layout 3 1.pdf
0001	11/05/2026 - 08:22:58	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ARQUIVO E ALMOXARIFADO REVISÃO-Layout 4 1.pdf
0001	11/05/2026 - 08:22:58	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	AS BUILT 1 1.pdf
0001	11/05/2026 - 08:22:58	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	AS BUILT 2 1.pdf
0001	11/05/2026 - 08:22:58	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	MEMORIAL DE CALCULO.pdf
0001	11/05/2026 - 08:22:58	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	MEMORIAL DESCRITIVO LAJE.pdf
0001	11/05/2026 - 08:22:58	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	REDE TERREO (revisão FINAL) 1.pdf
0001	11/05/2026 - 08:22:58	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	SALA EXPOSIÇÃO 1 1.pdf
0001	11/05/2026 - 08:22:58	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	Sinalização 01 1.pdf
0001	11/05/2026 - 08:22:58	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	Sinalização 02 1.pdf
0001	11/05/2026 - 08:22:58	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	sinalização 03 1.pdf
0001	11/05/2026 - 08:22:58	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	PDF.zip
0001	11/05/2026 - 08:22:58	34.718.301/0001-77 - WILLIAM MEDEIROS GODOI	ELÉTRICA (1).zip
0001	18/05/2026 - 10:44:22	54.661.584/0001-75 - CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA	Exequibilidadeassinado.pdf
0001	21/05/2026 - 09:56:30	54.661.584/0001-75 - CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA	COMPROVACAO_EXEQUIBILIDADE_ADAPTADA.docx_%281%29assinado.p df
0001	21/05/2026 - 09:56:49	54.661.584/0001-75 - CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA	Planilha_orcamentaria_camara_26_.xlsx -Table_5_%281%29assinado.pdf
0001	21/05/2026 - 09:57:19	54.661.584/0001-75 - CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA	bdi_camara_20026_-_BDIassinado.pdf
0001	27/05/2026 - 15:45:38	54.661.584/0001-75 - CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA	_proposta_camara_2026_igua_CORRIGIDA_.docx_%283%29assinado.p df
0001	27/05/2026 - 15:46:31	54.661.584/0001-75 - CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA	Planilha_orcamentaria_camara_26_.xlsx -Table_5_%282%29assinado.pdf



0001	27/05/2026 - 15:48:42	54.661.584/0001-75 - CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA	bdi_camara_20026_- BDI (2)_assinado (1).pdf
0001	29/05/2026 - 10:14:15	54.661.584/0001-75 - CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA	_proposta_camara_2026_jgua_CORR IGIDA_.docx_%284%29_assinado.p df
0001	29/05/2026 - 10:14:30	54.661.584/0001-75 - CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA	Planilha_orcamentaria_READEQUADA_ca mara_26_.xlsx - Table_5_assinado.pdf
0001	29/05/2026 - 10:30:07	54.661.584/0001-75 - CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA	7.5 hab juridica cam26 OK.pdf
0001	29/05/2026 - 10:30:26	54.661.584/0001-75 - CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA	7.6 REG FISC E TRAB CAM OK.pdf
0001	29/05/2026 - 10:30:40	54.661.584/0001-75 - CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA	7.7 HAB TEC CAM OK.pdf
0001	29/05/2026 - 10:31:00	54.661.584/0001-75 - CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA	7.8 QUALIF ECON E FIN BL24BL24 FAL OK.pdf
0001	29/05/2026 - 10:31:11	54.661.584/0001-75 - CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA	7.9 declarações obrit. OK.pdf
0001	29/05/2026 - 11:45:35	54.661.584/0001-75 - CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA	jgua_RESPOSTA_A_PARECER tecnico.docx_assinado.p df
0001	02/06/2026 - 10:18:50	32.207.976/0001-26 - SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	PROPOSTA AJUSTADAass.pdf
0001	03/06/2026 - 15:07:11	32.207.976/0001-26 - SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	HABILITACAOJARAGUAass.pdf
0001	10/06/2026 - 13:28:02	32.207.976/0001-26 - SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	1 - DILIJARAGUAass.pdf
0001	10/06/2026 - 13:28:02	32.207.976/0001-26 - SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	2 - DOC CONSÓRCIO.pdf
0001	10/06/2026 - 13:28:02	32.207.976/0001-26 - SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	3 - INDICES SANTIAGO.pdf
0001	10/06/2026 - 13:28:02	32.207.976/0001-26 - SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	4 - CRC NÉDIO V 09.2026.pdf
0001	10/06/2026 - 13:28:02	32.207.976/0001-26 - SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	5 - ESTPOA.pdf
0001	10/06/2026 - 13:28:02	32.207.976/0001-26 - SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	6 - ELEPOA.pdf
0001	10/06/2026 - 13:28:02	32.207.976/0001-26 - SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	7 - ARQPOA.pdf
0001	10/06/2026 - 13:28:02	32.207.976/0001-26 - SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	8 - ESTTRE.pdf
0001	10/06/2026 - 13:28:02	32.207.976/0001-26 - SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	9 - ELETRE.pdf
0001	10/06/2026 - 13:28:02	32.207.976/0001-26 - SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	10 - ARQTRE.pdf
0001	11/06/2026 - 14:46:54	32.207.976/0001-26 - SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	Projeto Arq.zip
0001	11/06/2026 - 14:46:54	32.207.976/0001-26 - SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	Projeto 7 - Estruturas de Concreto.zip
0001	11/06/2026 - 14:46:54	32.207.976/0001-26 - SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	Projeto 15 Rede Pública Elétrica Subterrânea Retificado.zip
0001	11/06/2026 - 14:46:54	32.207.976/0001-26 - SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	Projeto 19 - Luminotecnica.zip
0001	11/06/2026 - 14:46:54	32.207.976/0001-26 - SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	Projeto 20 - Sistemas Elétricos Externo e Interno.zip
0001	11/06/2026 - 14:46:54	32.207.976/0001-26 - SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	Projeto 25 - Estrutura do Skate Park.zip
0001	15/06/2026 - 10:02:12	32.207.976/0001-26 - SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	ARQUITETONICO.zip
0001	15/06/2026 - 10:02:12	32.207.976/0001-26 - SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	ESTRUTURAL.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
02/06/2026 - 09:21:50	CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA	54.661.584/0001-75	Item 0001 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para fiscalização, supervisão e gerenciamento da obra de execução da nova Sede da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, a ser erigida em imóvel localizado na Rua 396 – Alberto Marangoni, esquina com a Rua 1358 – Daniel Marangoni, no bairro Vila Nova, no município de Jaraguá do Sul - SC, com área total de 5.046,37 m², em conformidade com o Estudo Técnico Preliminar, Projetos, Termo de Referência, Planilhas Orçamentárias e demais dispositivos e anexos deste edital

Conforme análise técnica emitida pelos responsáveis técnicos competentes e constante no documento anexado ao Portal de Compras Públicas, verificou-se que a empresa não comprovou o atendimento integral dos requisitos de qualificação técnica exigidos no edital. Após a avaliação dos documentos apresentados, concluiu-se que os acervos técnicos válidos são insuficientes para demonstrar o atendimento das exigências previstas. Dessa forma, com base no parecer técnico juntado aos autos, a empresa foi declarada inabilitada no quesito de qualificação técnica.



Conforme análise técnica emitida pelos responsáveis técnicos competentes e constante no documento anexado no Portal de Compras Públicas, verificou-se que a empresa não comprovou o atendimento integral dos requisitos de qualificação técnica exigidos no edital. Após a avaliação dos atestados, certidões e demais documentos apresentados, concluiu-se que os acervos técnicos são insuficientes para demonstrar a compatibilidade com os serviços e quantitativos exigidos. Dessa forma, com base no parecer técnico juntado ao processo, a empresa foi declarada inabilitada no quesito de qualificação técnica.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
17/06/2026 - 14:26	22/06/2026 - 23:59	25/06/2026 - 23:59

0001 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para fiscalização, supervisão e gerenciamento da obra de execução da nova Sede da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, a ser erigida em imóvel localizado na Rua 396 – Alberto Marangoni, esquina com a Rua 1358 – Daniel Marangoni, no bairro Vila Nova, no município de Jaraguá do Sul - SC, com área total de 5.046,37 m², em conformidade com o Estudo Técnico Preliminar, Projetos, Termo de Referência, Planilhas Orçamentárias e demais dispositivos e anexos deste edital

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
54661584000175 - CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA	17/06/2026 - 14:22:27	temos intenção de recurso no processo	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
54661584000175 - CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA	22/06/2026 - 19:40:45	Prezado Pregoeiro Segue recurso administrativo em conformidade com a legislação. Recurso_Administrativo_CONDETEC_Edital_10.2026_JGUAJ.docx_assinado.p df.	Aguardando Julgamento

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
32207976000126 - SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	23/06/2026 - 14:39:39	seguem as contrarrazões ao recurso administrativo contrarrazoesjaraguass.pdf.	

Classificação Parcial

0001 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para fiscalização, supervisão e gerenciamento da obra de execução da nova Sede da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, a ser erigida em imóvel localizado na Rua 396 – Alberto Marangoni, esquina com a Rua 1358 – Daniel Marangoni, no bairro Vila Nova, no município de Jaraguá do Sul - SC, com área total de 5.046,37 m², em conformidade com o Estudo Técnico Preliminar, Projetos, Termo de Referência, Planilhas Orçamentárias e demais dispositivos e anexos deste edital

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	WILLIAM MEDEIROS GODOI	34.718.301/0001-77	Desclassificado	613.278,58
2º	CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA	54.661.584/0001-75	Desclassificado	689.999,86
3º	SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	32.207.976/0001-26	Arrematante	694.002,89
4º	A1MC PROJETOS LTDA	18.968.880/0001-50	Arrematante	761.000,00
5º	SOLARA SOLUTIONS LTDA	57.331.101/0001-62	Arrematante	790.000,00



6º	COURT CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	48.255.855/0001-90	Arrematante	1.050.000,00
7º	LITORAL ENGENHARIA LTDA	08.250.465/0001-02	Arrematante	1.103.600,00
8º	RUSSELL BEDFORD GM CONSULTORIA E CONCESSOES S/S LTDA	11.880.336/0001-02	Arrematante	1.170.000,00
9º	CUBICA CONSTRUÇOES LTDA	07.637.801/0001-01	Arrematante	1.180.000,00
10º	JA CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA	12.703.642/0001-36	Arrematante	1.200.557,16
11º	DENISE REGIA FERST LTDA	49.823.923/0001-32	Arrematante	1.216.000,00
12º	BRSE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	50.925.765/0001-00	Arrematante	1.226.557,10
13º	REAL VISAO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	31.941.534/0001-46	Arrematante	1.226.557,16

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
01/04/2026 - 17:31:16	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
22/04/2026 - 09:13:06	Pregoeiro	Bom dia, dentro de instantes iniciaremos o certame.
22/04/2026 - 09:22:36	Pregoeiro	Desculpa pela demora, tive um problema no meu computador. Vou dar sequência agora.
22/04/2026 - 09:23:21	Pregoeiro	Alerta-se para que as empresas licitantes analisem detalhadamente o edital (e anexos) para formular proposta/lance firme e possível de cumprimento.
22/04/2026 - 09:23:39	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
22/04/2026 - 09:25:20	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
22/04/2026 - 09:25:20	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
22/04/2026 - 09:25:20	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
22/04/2026 - 09:25:20	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
22/04/2026 - 09:27:03	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
22/04/2026 - 09:27:03	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/04/2026 - 09:35:16	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 919.918,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
22/04/2026 - 09:36:54	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 919.918,00 para o item 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
22/04/2026 - 09:42:05	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
22/04/2026 - 09:44:02	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 22/04/2026 às 09:49:02.
22/04/2026 - 09:49:03	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 22/04/2026 às 09:49:02.
22/04/2026 - 09:49:03	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
22/04/2026 - 09:50:01	Sistema	O item 0001 teve como arrematante WILLIAM MEDEIROS GODOI - ME com lance de R\$ 613.278,58.
22/04/2026 - 09:58:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 22/04/2026.
22/04/2026 - 09:58:00	Sistema	Motivo: Considerando que a proposta apresentada pela empresa licitante é inferior a 75% do valor orçado pela Administração, solicito que a empresa comprove a exequibilidade da oferta. Caso não apresente a documentação hábil para essa comprovação, a proposta será desclassificada por inexecuibilidade.
22/04/2026 - 11:01:53	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/04/2026 - 11:02:38	F. WILLIAM MEDEIROS GODOI	Documentação Item 0001: Prezados, precisamos apenas lançar o valor final de lance negociado conforme o ajuste da planilha.
22/04/2026 - 11:07:12	F. WILLIAM MEDEIROS GODOI	Documentação Item 0001: Salientamos ainda, que o edital prevê a apresentação de garantia adicional, a qual ficamos plenamente a disposição para atender.
22/04/2026 - 11:26:58	Pregoeiro	Estarei enviando a documentação para análise técnica.
22/04/2026 - 11:28:20	Pregoeiro	Considerando que essa análise demandará algum tempo, finalizaremos por hoje.
22/04/2026 - 11:28:33	Pregoeiro	Informarei aqui no chat, com antecedência mínima de 24 horas, a data de retorno para que todos estejam cientes. Peço aos licitantes que acompanhem pelo chat.
30/04/2026 - 10:58:55	Pregoeiro	Bom dia a todos, informamos que retornaremos na segunda-feira, 04/05/2026, às 09h00, para dar continuidade ao processo. Pedimos aos licitantes que acompanhem.
04/05/2026 - 09:02:17	Pregoeiro	Bom dia a todos, retornamos.
04/05/2026 - 09:04:45	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (82-Analise_Exequibilidade_WILLIAM_MEDEIROS_GODOI_assinado_assinado.pdf) em 04/05/2026 às 09:04.
04/05/2026 - 09:08:01	Pregoeiro	Considerando a documentação enviada pela empresa WILLIAM MEDEIROS GODOI, solicitada para comprovação de exequibilidade, e tendo em vista que os documentos foram encaminhados para análise técnica, a qual confirmou que a proposta apresentada é exequível, darei seguimento às demais etapas.
04/05/2026 - 09:11:30	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:25 do dia 04/05/2026.
04/05/2026 - 09:11:30	Sistema	Motivo: Questionamos ao arrematante se pode melhorar sua proposta?



04/05/2026 - 09:13:52	F. WILLIAM MEDEIROS GODOI	Negociação Item 0001: Bom dia, nossa melhor proposta, chegamos no limite.
04/05/2026 - 09:18:20	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor WILLIAM MEDEIROS GODOI no item 0001. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 04/05/2026.
04/05/2026 - 09:19:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 04/05/2026.
04/05/2026 - 09:19:20	Sistema	Motivo: Solicitamos a documentação de habilitação completa.
04/05/2026 - 11:07:54	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/05/2026 - 11:11:22	F. WILLIAM MEDEIROS GODOI	Documentação Item 0001: Prezados, ficamos a disposição para complementar algum documento que seja necessário, conforme acórdão TCU.
04/05/2026 - 11:16:35	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/05/2026 - 11:22:48	Pregoeiro	Estamos enviando os documentos para análise técnica. Considerando que a análise demandará algum tempo, encerraremos por hoje.
04/05/2026 - 11:23:11	Pregoeiro	O retorno será informado pelo chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência. Solicitamos aos licitantes que acompanhem as movimentações.
07/05/2026 - 09:40:09	Pregoeiro	Bom dia, informamos que retornaremos amanhã, dia 08/05/2026, às 09h00, para dar continuidade ao processo. Solicito aos licitantes que acompanhem as movimentações.
08/05/2026 - 09:03:14	Pregoeiro	Bom dia a todos, retornamos.
08/05/2026 - 09:06:37	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ParecerContabil_Habilitacao_Fiscalizacao_Obra_Nova_Sede_Camara_Preliminar.pdf) em 08/05/2026 às 09:06.
08/05/2026 - 09:08:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:09 do dia 08/05/2026.
08/05/2026 - 09:08:33	Sistema	Motivo: solicitamos que seja realizada diligência a fim de anexar o projeto arquitetônico de reforma e ampliação relativo a CAT 2620250020684, de modo a esclarecer as áreas de edificação nova, edificação reformada e áreas externas (paisagismo). Solicitamos também as informações que se encontram na conclusão do parecer contábil preliminar anexado no portal. Além disso, solicitamos o balanço patrimonial de 2025.
08/05/2026 - 09:52:12	F. WILLIAM MEDEIROS GODOI	Documentação Item 0001: Prezados, bom dia, já providenciando o envio, e seguiremos a disposição para qualquer ajuste necessário.
08/05/2026 - 10:06:44	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/05/2026 - 10:17:33	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/05/2026 - 10:18:46	F. WILLIAM MEDEIROS GODOI	Documentação Item 0001: Prezados, estamos enviando diversos documentos para atender a diligência, no entanto, precisarei por gentileza de mais tempo para envio, solicito prazo para envio até as 18h do dia de hoje, ou se possível, até o próximo dia útil.
08/05/2026 - 10:20:24	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/05/2026 - 10:22:41	F. WILLIAM MEDEIROS GODOI	Documentação Item 0001: A diligência da qualificação econômico financeira já está completa nos documentos enviados, estão faltando apenas envio de mais pranchas dos projetos, os quais não estavam carregando a totalidade, mas apenas um a um, por isso a necessidade de prazo.
08/05/2026 - 10:37:47	Pregoeiro	Bom dia, considerando a solicitação da empresa WILLIAM MEDEIROS GODOI, concederei prazo adicional para o envio dos documentos solicitados. Considerando também que o expediente da Câmara Municipal hoje ocorrerá somente até as 13h00, o prazo ficará prorrogado até segunda-feira, dia 11/05/2026, às 17h00, para encaminhamento da documentação. Ao final do prazo da diligência inicial, concederei novo prazo conforme solicitado.
08/05/2026 - 10:45:41	F. WILLIAM MEDEIROS GODOI	Documentação Item 0001: Agradeço a autorização, para gerar celeridade ao processo, pode ser até as 09h da próxima segunda-feira.
08/05/2026 - 11:00:44	Pregoeiro	Por favor, verifique o documento que anexei no início da manhã, referente ao parecer contábil preliminar. Nas conclusões do parecer há algumas solicitações a serem analisadas.
08/05/2026 - 11:13:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 11/05/2026.
08/05/2026 - 11:13:09	Sistema	Motivo: Conforme solicitado, concederei prazo adicional até segunda-feira, dia 11/05/2026, às 09h00.
08/05/2026 - 11:43:20	Pregoeiro	Estamos finalizando por hoje. Retornaremos na segunda-feira, às 09h00.
08/05/2026 - 11:44:40	Pregoeiro	Estamos finalizando por hoje. Retornaremos na segunda-feira, dia 11/05/2026, às 09h00.
08/05/2026 - 14:19:50	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/05/2026 - 08:22:58	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/05/2026 - 08:23:52	F. WILLIAM MEDEIROS GODOI	Documentação Item 0001: Bom dia, caso necessário, temos mais atestados com os devidos projetos para apresentação.
11/05/2026 - 09:03:43	Pregoeiro	Bom dia a todos.
11/05/2026 - 09:04:01	Pregoeiro	Estaremos enviando os documentos para análise técnica.
11/05/2026 - 09:05:48	Pregoeiro	Considerando que essa análise demandará algum tempo, informaremos o retorno aqui pelo chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência. Peço aos licitantes que acompanhem as movimentações.
14/05/2026 - 13:30:27	Pregoeiro	Boa tarde a todos, voltaremos na segunda-feira, dia 18/05/2026, às 09h, para dar continuidade ao processo. Peço aos licitantes que acompanhem as movimentações do processo.
18/05/2026 - 09:02:51	Pregoeiro	Bom dia a todos, retornamos.
18/05/2026 - 09:05:21	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Analise administrativa.pdf) em 18/05/2026 às 09:05.
18/05/2026 - 09:07:25	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ParecerContabil_Habilitacao_Fiscalizacao_Obra_Nova_Sede_Camara_Final.pdf) em 18/05/2026 às 09:07.
18/05/2026 - 09:11:15	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (82-Analise qualificação técnica WILLIAM MEDEIROS GODOI assinado.pdf) em 18/05/2026 às 09:11.
18/05/2026 - 09:13:41	Sistema	O fornecedor WILLIAM MEDEIROS GODOI foi desclassificado no processo.



18/05/2026 - 09:13:41	Sistema	Motivo: Conforme análise técnica emitida pelos responsáveis técnicos competentes e constante no documento anexado no Portal de Compras Públicas, verificou-se que a empresa não comprovou o atendimento integral dos requisitos de qualificação técnica exigidos no edital. Após a avaliação dos atestados, certidões e demais documentos apresentados, concluiu-se que os acervos técnicos são insuficientes para demonstrar a compatibilidade com os serviços e quantitativos exigidos. Dessa forma, com base no parecer técnico juntado ao processo, a empresa foi declarada inabilitada no quesito de qualificação técnica.
18/05/2026 - 09:13:41	Sistema	O fornecedor WILLIAM MEDEIROS GODOI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
18/05/2026 - 09:13:41	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA com lance de R\$ 690.000,00.
18/05/2026 - 09:16:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:17 do dia 18/05/2026.
18/05/2026 - 09:16:27	Sistema	Motivo: Considerando que a proposta apresentada pela empresa licitante é inferior a 75% do valor orçado pela Administração, solicito que a empresa comprove a exequibilidade da oferta. Caso não apresente a documentação hábil para essa comprovação, a proposta será desclassificada por inexecuibilidade.
18/05/2026 - 10:44:22	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/05/2026 - 10:46:46	F. CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA	Documentação Item 0001: Prezados pregoeiros, estamos encaminhando a proposta corrigida devido a atendimento de duas casas decimais, assim como, comprovação de exequibilidade. Lembramos que haverá seguro adicional para valores inferiores a 75% conforme edital garantindo ao Licitador total segurança.
18/05/2026 - 11:09:33	Pregoeiro	Estamos enviando os documentos para análise técnica. Considerando que a análise levará algum tempo, informarei aqui no chat o retorno com, no mínimo, 24 horas de antecedência. Peço aos licitantes que acompanhem o processo e verifiquem o retorno.
18/05/2026 - 11:10:17	Pregoeiro	Finalizamos por hoje.
20/05/2026 - 08:43:20	Pregoeiro	Bom dia a todos. Retornaremos amanhã, dia 21/05/2026, às 9h. Peço aos licitantes que acompanhem as movimentações do processo.
21/05/2026 - 09:04:49	Pregoeiro	Bom dia a todos, retornamos.
21/05/2026 - 09:07:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:08 do dia 21/05/2026.
21/05/2026 - 09:07:46	Sistema	Motivo: Considerando a divergência identificada entre os valores apresentados no documento encaminhado pela empresa para comprovação da exequibilidade e o valor registrado no Portal de Compras Públicas, solicitamos que verifique o documento enviado e providencie a correção das informações apresentadas. Verificou-se que o último lance registrado no sistema consta no valor de R\$ 690.000,00, enquanto no documento apresentado consta o valor de R\$ 989.999,84, havendo ainda informação na justificativa de exequibilidade aparentemente incompatível. Dessa forma, solicita-se o envio de novo documento para comprovação da exequibilidade com as informações devidamente corrigidas, a fim de possibilitar o regular prosseguimento do processo licitatório.
21/05/2026 - 09:15:33	F. CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia, Sr pregoeiro (a) Estaremos realizando as diligências acima. Houve falha pontual de digitação de valores e texto.
21/05/2026 - 09:56:30	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
21/05/2026 - 09:56:49	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
21/05/2026 - 09:57:19	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
21/05/2026 - 10:00:36	F. CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA	Documentação Item 0001: Prezados pregoeiros, Acreditamos que realizamos as diligências solicitadas, estamos a disposição para maiores informações necessárias
21/05/2026 - 10:19:21	Pregoeiro	Os documentos foram enviados para análise técnica. Considerando que a análise demandará certo tempo, retornaremos hoje às 14 horas. Peço aos licitantes que acompanhem o processo.
21/05/2026 - 14:02:25	Pregoeiro	Boa tarde.
21/05/2026 - 14:03:20	Pregoeiro	Considerando que a documentação ainda se encontra em análise técnica, finalizaremos os trabalhos por hoje. O retorno será informado neste chat com antecedência. Peço aos licitantes que acompanhem as atualizações.
26/05/2026 - 08:52:22	Pregoeiro	Bom dia a todos. Retornaremos amanhã, dia 27/05/2026, às 14h. Peço aos licitantes que acompanhem as movimentações do processo.
27/05/2026 - 14:01:56	Pregoeiro	Boa tarde a todos, retornamos ao certame.
27/05/2026 - 14:03:24	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Analise_Exequibilidade_Condotec_Preliminar.pdf) em 27/05/2026 às 14:03.
27/05/2026 - 14:05:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:05 do dia 27/05/2026.
27/05/2026 - 14:05:06	Sistema	Motivo: Conforme documento anexado de análise preliminar de exequibilidade, solicitamos a realização das diligências conforme as solicitações constantes do referido documento. Quanto à solicitação da letra A), a empresa poderá realizar o ajuste do valor quando for solicitada a proposta atualizada, oportunidade em que poderá inserir o valor conforme a planilha.
27/05/2026 - 15:45:38	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/05/2026 - 15:46:31	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/05/2026 - 15:48:42	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/05/2026 - 15:54:58	F. CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA	Documentação Item 0001: Prezados pregoeiros, encaminhamos proposta, BDI e planilha orçamentária corrigida. Estamos a disposição para maiores informações.
27/05/2026 - 15:56:49	F. CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA	Documentação Item 0001: Em conformidade com o referido acordo 2622/2013 TCU
27/05/2026 - 16:04:24	Pregoeiro	Estamos enviando os documentos para análise técnica. Considerando que a análise levará algum tempo, informarei aqui no chat o retorno com, no mínimo, 24 horas de antecedência. Peço aos licitantes que acompanhem o processo e verifiquem o retorno.
28/05/2026 - 10:52:40	Pregoeiro	Bom dia, retornaremos amanhã, dia 29/05/2026, às 10 horas, para dar prosseguimento. Peço aos licitantes que acompanhem.
29/05/2026 - 10:02:07	Pregoeiro	Bom dia a todos, retornamos.
29/05/2026 - 10:03:42	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Analise_Exequibilidade_Condotec_final.pdf) em 29/05/2026 às 10:03.



29/05/2026 - 10:04:56	Pregoeiro	Considerando a documentação enviada pela empresa Condotec, solicitada para comprovação de exequibilidade, e tendo em vista que os documentos foram encaminhados para análise técnica, a qual confirmou que a proposta apresentada é exequível, darei seguimento às demais etapas.
29/05/2026 - 10:06:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:21 do dia 29/05/2026.
29/05/2026 - 10:06:57	Sistema	Motivo: Questionamos ao arrematante se pode melhorar sua proposta?
29/05/2026 - 10:09:39	F. CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA	Negociação Item 0001: Prezado pregoeiro, nossa melhor proposta é R\$ 689.999,86
29/05/2026 - 10:12:14	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 13:12 do dia 29/05/2026.
29/05/2026 - 10:13:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:13 do dia 29/05/2026.
29/05/2026 - 10:13:08	Sistema	Motivo: Solicitamos a documentação de habilitação completa.
29/05/2026 - 10:14:15	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/05/2026 - 10:14:30	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/05/2026 - 10:16:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:16 do dia 29/05/2026.
29/05/2026 - 10:16:40	Sistema	Motivo: Considerando o teor do parecer técnico da análise de exequibilidade, solicito a verificação das informações constantes na planilha de composição do BDI, para que seja demonstrado que o cálculo está correto ou, caso haja divergências, sejam realizadas as devidas correções na entrega da proposta readequada. Além disso, solicita-se que, no envio da proposta readequada, seja verificado se os valores apresentados estão limitados a até duas casas decimais, em conformidade com o exigido no edital.
29/05/2026 - 10:28:24	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
29/05/2026 - 10:28:43	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
29/05/2026 - 10:28:46	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
29/05/2026 - 10:30:07	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/05/2026 - 10:30:26	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/05/2026 - 10:30:40	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/05/2026 - 10:31:00	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/05/2026 - 10:31:11	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/05/2026 - 10:33:11	F. CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA	Documentação Item 0001: Prezados Pregoeiros, encaminhamos documentação habilitação itens 7.5;7.6;7.7;7.8;7.9 estamos a disposição para maiores informações e ou questionamentos
29/05/2026 - 10:39:28	Pregoeiro	Favor, licitante, verifique a segunda diligência solicitada sobre o BDI.
29/05/2026 - 11:44:57	F. CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA	Documentação Item 0001: Prezados pregoeiros, segue informações referente a planilha BDI, atento para verificar que a mesma foi assinada pelo contador resp. técnico da empresa comprovando metodologia adotada.
29/05/2026 - 11:45:35	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/05/2026 - 11:54:24	Pregoeiro	Estamos enviando os documentos para análise técnica. Considerando que a análise levará algum tempo, informarei aqui no chat o retorno com, no mínimo, 24 horas de antecedência. Peço aos licitantes que acompanhem o processo e verifiquem o retorno.
29/05/2026 - 11:56:07	Pregoeiro	Finalizamos por hoje.
01/06/2026 - 09:17:10	Pregoeiro	Bom dia, retornaremos amanhã, dia 02/06/2026, às 09h15, para dar prosseguimento ao certame. Solicito aos licitantes que acompanhem os próximos atos e comunicações.
02/06/2026 - 09:15:03	Pregoeiro	Bom dia a todos, retornamos.
02/06/2026 - 09:18:53	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Analise Administrativa Condotec.pdf) em 02/06/2026 às 09:18.
02/06/2026 - 09:19:49	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ParecerContabil_Habilitacao_Fiscalizacao_Condotec_assinado.pdf) em 02/06/2026 às 09:19.
02/06/2026 - 09:20:15	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Analise Técnica_CONDOTEC_ENGENHARIA_LTDA.pdf) em 02/06/2026 às 09:20.
02/06/2026 - 09:21:50	Sistema	O fornecedor CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA foi desclassificado no processo.
02/06/2026 - 09:21:50	Sistema	Motivo: Conforme análise técnica emitida pelos responsáveis técnicos competentes e constante no documento anexado ao Edital de Compras Públicas, verificou-se que a empresa não comprovou o atendimento integral dos requisitos de qualificação técnica exigidos no edital. Após a avaliação dos documentos apresentados, concluiu-se que os acervos técnicos válidos são insuficientes para demonstrar o atendimento das exigências previstas. Dessa forma, com base no parecer técnico juntado aos autos, a empresa foi declarada inabilitada no quesito de qualificação técnica.
02/06/2026 - 09:21:50	Sistema	O fornecedor CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
02/06/2026 - 09:21:50	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante SANTIAGO ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 694.002,89.
02/06/2026 - 09:24:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:25 do dia 02/06/2026.
02/06/2026 - 09:24:23	Sistema	Motivo: Considerando que a proposta apresentada pela empresa licitante é inferior a 75% do valor orçado pela Administração, solicito que a empresa comprove a exequibilidade da oferta. Caso não apresente a documentação hábil para essa comprovação, a proposta será desclassificada por inexecução.
02/06/2026 - 10:18:50	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/06/2026 - 10:23:45	F. SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Prezados Comissários, bom dia! Segue a proposta ajustada ao lance, bem como a comprovação de exequibilidade da mesma, ambas no mesmo documento anexado. Ficamos à disposição.
02/06/2026 - 10:31:26	Pregoeiro	Estamos encaminhando os documentos para análise técnica. Considerando que a avaliação demandará algum tempo, retornaremos amanhã, dia 03/06/2026, às 14h. Peço aos licitantes que acompanhem o processo e verifiquem as atualizações por meio deste chat.
02/06/2026 - 10:33:11	Pregoeiro	Finalizamos por hoje.
03/06/2026 - 14:00:52	Pregoeiro	Boa tarde a todos, retornamos ao certame.



03/06/2026 - 14:02:57	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Analise_Exequibilidade_SANTIAGO.pdf) em 03/06/2026 às 14:02.
03/06/2026 - 14:04:05	Pregoeiro	Considerando a documentação encaminhada pela empresa SANTIAGO ENGENHARIA LTDA para comprovação da exequibilidade da proposta, e tendo em vista que os documentos foram submetidos à análise técnica, a qual concluiu pela exequibilidade da proposta apresentada, darei prosseguimento às demais etapas do certame.
03/06/2026 - 14:05:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:20 do dia 03/06/2026.
03/06/2026 - 14:05:47	Sistema	Motivo: Questionamos ao arrematante se pode melhorar sua proposta?
03/06/2026 - 14:09:55	F. SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	Negociação Item 0001: Prezados, infelizmente não conseguimos reduzir o valor ofertado
03/06/2026 - 14:11:55	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor SANTIAGO ENGENHARIA LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 16:12 do dia 03/06/2026.
03/06/2026 - 14:12:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:12 do dia 03/06/2026.
03/06/2026 - 14:12:32	Sistema	Motivo: Solicitamos a documentação de habilitação completa.
03/06/2026 - 15:06:14	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
03/06/2026 - 15:07:11	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/06/2026 - 15:08:48	F. SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Prezada Comissão, seguem os documentos de habilitação e proposta readequada, conforme solicitado. Ficamos à disposição.
03/06/2026 - 15:18:56	Pregoeiro	Estamos encaminhando os documentos para análise técnica. Considerando que essa análise demandará algum tempo, informarei neste chat a data e o horário de retorno com antecedência. Solicito aos licitantes que acompanhem o processo e fiquem atentos às próximas comunicações.
03/06/2026 - 15:20:40	Pregoeiro	Finalizamos por hoje.
09/06/2026 - 09:21:59	Pregoeiro	Bom dia. Retornaremos amanhã, dia 10/06/2026, às 9h. Pedimos aos licitantes que acompanhem as movimentações do processo.
10/06/2026 - 09:00:20	Pregoeiro	Bom dia a todos, retornamos.
10/06/2026 - 09:01:44	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ParecerContabil_Habilitacao_Fiscalizacao_Santiago_assinado.pdf) em 10/06/2026 às 09:01.
10/06/2026 - 09:02:26	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Analise_Administrativa_assinado.pdf) em 10/06/2026 às 09:02.
10/06/2026 - 09:05:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:05 do dia 10/06/2026.
10/06/2026 - 09:05:09	Sistema	Motivo: Solicitamos à empresa licitante o envio do arquivo digital original referente ao item 7.8.3 do edital, contendo a assinatura digital do profissional contábil em formato que possibilite a verificação e validação eletrônica de sua autenticidade, conforme apontado no parecer técnico. O documento deverá ser encaminhado para fins de confirmação da assinatura digital e prosseguimento da análise da qualificação econômico-financeira. Adicionalmente, solicitamos que a empresa envie os projetos arquitetônico, estrutural e elétrico da CAT de nº 2009612 (Programa Orla POA) e demonstre a parte que a mesma fiscalizou, visto que o contrato de fiscalização se tratou de um consórcio com a empresa MPB Saneamento LTDA. (no atestado técnico emitido pela prefeitura de Porto Alegre, está 50% do contrato para cada empresa, não restando claro se todos os serviços foram seccionados em 50%, ou se houve serviços que uma empresa assumiu inteiramente); Solicitamos também o... (CONTINUA)
10/06/2026 - 09:05:09	Sistema	(CONT. 1) envio dos projetos arquitetônico, estrutural e elétrico da CAT de nº 2046714 (TRE-RS), de todas obras realizadas apontadas nesta CAT, pois não resta claro a quantidade de serviços executados.
10/06/2026 - 09:10:28	F. SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Prezados pregoeiro, bom dia! Considerando a quantidade de diligências, bem como a necessidade de agrupar os documentos requeridos, solicitamos por gentileza, que seja prorrogado o prazo para cumprimento das diligências até a data de amanhã. Obrigado
10/06/2026 - 09:15:00	Pregoeiro	Poderiam, por gentileza, informar com mais precisão até que horário de amanhã?
10/06/2026 - 09:17:37	F. SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: até às 11:05 do dia 11/06/2026.
10/06/2026 - 09:22:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 11/06/2026.
10/06/2026 - 09:22:48	Sistema	Motivo: Considerando a solicitação de dilação de prazo, concederei prazo adicional para o cumprimento da diligência até às 11h30 de amanhã, dia 11/06/2026. O prosseguimento da sessão ocorrerá às 14h00 da tarde do mesmo dia.
10/06/2026 - 09:29:11	Pregoeiro	Considerando que o prazo para cumprimento da diligência se estende até amanhã, encerramos a sessão de hoje. Retornaremos amanhã, às 14h00, para dar prosseguimento aos trabalhos.
10/06/2026 - 13:28:02	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/06/2026 - 14:01:18	Pregoeiro	Boa tarde a todos, retornamos ao certame.
11/06/2026 - 14:03:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:04 do dia 11/06/2026.
11/06/2026 - 14:03:55	Sistema	Motivo: A documentação apresentada não foi satisfatória para sanar as dúvidas. Mais claramente, peço que a empresa envie o projeto arquitetônico, elétrico e estrutural das estruturas Bar 1, Bar 2, Bar 3, Vestiários, Arquibancada 1, Arquibancada 2, Arquibancada 4, Arquibancada 5, Reservatório de água, Pista de skate (bowl, flowpark, snake, street) constantes na Revitalização da Orla do Gualba, o qual faz parte do CONSÓRCIO POA SUSTENTÁVEL, para verificação se há atendimento ao edital deste certame, mais especificamente o item 7.7.3.2.
11/06/2026 - 14:46:54	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/06/2026 - 14:54:02	F. SANTIAGO ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Prezada Comissão, seguem os arquivos solicitados. Ficamos à disposição.
11/06/2026 - 14:57:23	Pregoeiro	Os documentos foram encaminhados para análise técnica.
11/06/2026 - 15:00:59	Pregoeiro	Considerando que a análise demandará algum tempo, retornaremos na segunda-feira, dia 15/06/2026, às 14h00, para dar continuidade aos trabalhos. Solicitamos aos licitantes que acompanhem as movimentações do processo.
11/06/2026 - 15:01:28	Pregoeiro	Finalizamos por hoje.
12/06/2026 - 10:46:02	Pregoeiro	Em retificação à mensagem anterior, informa-se que a continuidade da sessão ocorrerá na segunda-feira, dia 15/06/2026, às 09h00, e não às 14h00, conforme anteriormente informado. Solicita-se aos licitantes que acompanhem as movimentações do processo.
15/06/2026 - 09:03:46	Pregoeiro	Bom dia a todos, retornamos.



15/06/2026 - 09:05:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:06 do dia 15/06/2026.
15/06/2026 - 09:05:49	Sistema	Motivo: Solicita-se envio do projeto arquitetônico do atestado técnico nº 055/2026 - Sanepar (pg 245 da Habilitação). A mesma se faz necessária para confirmar atendimento ao item 7.7.3.2.1 do edital, que não foi totalmente atendido pela documentação até agora apresentada.
15/06/2026 - 10:02:12	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
15/06/2026 - 10:19:10	Pregoeiro	Estamos encaminhando os documentos para análise técnica. Considerando que essa análise demandará algum tempo, retornaremos amanhã, dia 16/06/2026, às 14h00, para dar continuidade aos trabalhos. Solicitamos aos licitantes que acompanhem as movimentações.
16/06/2026 - 14:01:26	Pregoeiro	Boa tarde a todos.
16/06/2026 - 14:02:35	Pregoeiro	Considerando que os documentos ainda se encontram em análise técnica, retornaremos amanhã, dia 17/06/2026, às 14h, para dar continuidade aos trabalhos. Solicitamos aos licitantes que acompanhem as movimentações.
17/06/2026 - 14:02:14	Pregoeiro	Boa tarde a todos, retomamos os trabalhos.
17/06/2026 - 14:03:49	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Análise qualificação técnica_SANTIAGO_ENGENHARIA_LTDA_assinado.pdf) em 17/06/2026 às 14:03.
17/06/2026 - 14:06:03	Pregoeiro	Estarei dando sequência ao processo.
17/06/2026 - 14:07:35	Sistema	O fornecedor SANTIAGO ENGENHARIA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
17/06/2026 - 14:08:40	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANTIAGO ENGENHARIA LTDA.
17/06/2026 - 14:11:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 17/06/2026 às 14:26.
17/06/2026 - 14:22:28	Sistema	O fornecedor CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
17/06/2026 - 14:32:19	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 22/06/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 25/06/2026 às 23:59.
17/06/2026 - 14:40:12	Pregoeiro	Aguardaremos o prazo para apresentação de recursos e contrarrazões. Por hoje, encerraremos os trabalhos.
17/06/2026 - 14:41:30	Pregoeiro	O retorno será informado com antecedência no chat. Peço aos licitantes que acompanhem as movimentações.
22/06/2026 - 19:40:45	Sistema	O fornecedor CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
23/06/2026 - 14:39:39	Sistema	O fornecedor SANTIAGO ENGENHARIA LTDA - DEMAIS enviou contrarrazão para o item 0001.
26/06/2026 - 13:31:57	Pregoeiro	Retornaremos na segunda-feira, dia 29/06/2026, às 9h, para dar continuidade aos trabalhos. Solicitamos às empresas licitantes que acompanhem a sessão para ciência e acompanhamento dos atos subsequentes.
29/06/2026 - 09:01:18	Pregoeiro	Bom dia a todos, retornamos.
29/06/2026 - 09:02:50	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (DECISAO_DO_PREGOEIRO -10-2026_assinado.pdf) em 29/06/2026 às 09:02.
29/06/2026 - 09:06:33	Pregoeiro	Prezadas licitantes, informo que o recurso administrativo interposto pela empresa CONDOTEC ENGENHARIA CONDOMINIAL LTDA foi conhecido e teve seu provimento negado, mantendo-se sua inabilitação técnica. Fica ratificada a habilitação e classificação da empresa SANTIAGO ENGENHARIA LTDA como vencedora do certame. Os autos serão encaminhados à autoridade superior para decisão definitiva, nos termos do art. 165, 'PAR' 3º, da Lei nº 14.133/2021. As interessadas ficam devidamente cientificadas.
29/06/2026 - 09:07:56	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
29/06/2026 - 09:08:46	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Airton Roberto Jagiello

Pregoeiro

Carolina Silva Pires

Apoio

Larissa Mendes Soares

Apoio

